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Véllalkozg’usi szerzodés

amely 1étrejoitt

egyrészr8l Devecser Vdros Onkormiényzata (8460 Devecser, Dedk tér 1., tdrzsszim:
733920, adészdm: 15733926-2-19, statisztikai jelzOszdm: 15733926-8411-321-19,
bankszdmla szém: 11748090-15733926-00000000) képv.: Ferenczi Gébor polgarmester, mint
Megrendeld (a tovédbbiakban: Megrendeld)

mésrészrdl a

Timber-Metal Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (8571 Bakonykoppany, Pet6fi
w. 32, cégjegyzék szdma: 19-09-517555, addszédma: 25098972-2-19, statisztikai jelzdszédm:
25198972-4311-113-19) képviseletében: Nagy Attila {igyvezetd, mint Vallalkozd (a
tovabbiakban: Villalkozd),

(Megrendeld és Vallalkoz6 tovdbbiakban egylitt: felek) kéztt az alulirott napon és helyen, az
alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés tirgya:

1.1. Megrendeld Devecser Varos Onkorményzatdnak Képviseld-testiilete 201/2015. (V.27.) és
223/2015. (V1. 1.) Kt. hatdrozata alapjin megrendeld, Villalkozé elvéllalja Devecser Véros
Onkorményzata tulajdonat képezd 0623/2 hrsz-(i ingatianon elbontand6 2 db, 8sszesen 463,08
m® nagysagi 4,5 m magas épliletrészek bontdsi munkéinak, valamint Devecser Varos
Onkorményzata tulajdonat képezd 274/2 hrsz-u — Devecseri Vérostizemeltetési Nonprofit Kft,
telephelye — ingatlanon felépitendd Téarolé rendeltetésli gazdasdgi épiilet kivitelezési
munkdinak elvégzését,

2. Vallalkozasi dij 6sszege:

2.1. Az 1.1. pontban megjeldlt kivitelezési munkék véllalkozési dija:

nett6 véllalési ar: 1.495.750,- Ft
AFA: 403.853.- Ft
Bruttd vallalasi ar: 1.899.603,- Ft/ 1 db
minddsszesen: 3.799.206,-Ft,

azaz Hiarommillié-hétszazkilencvenkilencezer-kettoszazhatvan 00/forint.

2.2. A véllalkozasi dij fedezetet nyujt Vallalkozénak az 1.1. pontban meghatdrozott €s az 1.
sz. mellékletben részletezett miiszaki tartalmu munkédkkal Osszefiggésben feimeriilt
dsszes kozvetlen és kdzvetett koltségekre. A véllalkozasi dij tartalmazza:

—1. sz. mellékletben szerepld tételes drajdnlatban szerepld tételeket.

2.3. A Vallalkozé a Megrendeld &ltal kiadott kéltségvetés tételes drazdsdval tamasztotta ala a
2.1. pontban meghatérozott vallalkozasi dfjat.

2.4. Vallalkozé a szerzddés targyat képezd munkateriileteket megtekintette, a tételes
koltségvetést 4ttanulményozta, a szilkséges miiszaki észrevételeket megtette €s



ajdnlatiban szerepeltette, Viéllalkozd a szerz8dés teljesitésével a létesitményt
rendeltetésszerii, hasznélatra alkalmas 4llapotban adja vissza Megrendelének.

3. A szerzédés teljesitési hatdrideje:

Szerzddés teljesitésének megkezdése: Epitési engedély jogerére emelkedését kévetden
azonnal
Teljesitési hataridd: 2015. augusztus 31.

Megrendelé eldteljesitést elfogad.

4, Pénziigyi elszamolds:

4.1. Villalkozé a teljesitést kévetden a vallalkozasi dijat 1 db végszamlaval érvényesitheti. A
szamla kifizetése a szerzOdésszerl teljesitést kdvetben elkészitett teljesités igazoldst
kovetden kidllitott szamla dtadasat kdvetden torténik 30 napos fizetési hataridovel.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozdt a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld Osszegi
késedelmi kamat illeti meg.

5. Megrendeldi kitelezettségek:

5.1. Megrendel a szerzddésszerti teljesités 4tvételére &és az ellenérték kifizetésére kotelezett.,
Pétmunkék elrendelésére kizdrélag a Megrendel6 jogosult.

5.2. Megrendel nyilatkozik, a szerz8désben meghatarozott véllalkozasi dij pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

6. Villalkoz6i kiitelezettségek:

6.1. Véllalkozd koteles gondoskodni - a munkateritletek tvételétdl az 1.1. pontban szerepld
kivitelezési munkék elvégzéséig - a munkaterilletekre vonatkozd tlizrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészséglgyi, kdmyezetvédelmi- és egészségiigyi
clBirdsok végrehajtasardl, illetve betartasarél. Ez a kiotelezettsége alvéllalkozbival,
munkavallaldival és a kivitelezési helyszineken tartézkodé egyéb személyekkel szemben
is fennall.

6.2. Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsigi és egyéb eldirdsokat, esetleges
korldtozé intézkedéseket, amelyeket Megrendelé {rdsban hatdroz meg szdméra a
munkaterilletek 4taddsa sorén.

6.3. Villalkozé az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkékat a hatilyos jogszabalyokban
meghatdrozott szabalyoknak, eldirdsoknak megfelelden koteles elvégezni.
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6.4. Ha a Villalkozd ellen felszdmolasi vagy végelszamolédsi eljaras indulna, akkor a
Megrendeld jogosult az errd] valé tudomasszerzést kgvetden, a munkék szakértdvel vald
felmérésére és a munkéknak - a Villalkozé kbltségére t6rténd — haladéktalan
tovabbaddsdra egy masik Vailalkozé felé.

7. Minéség kivetelmények:

7.1, Villalkozé az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkakat az eldirdsok szerint koteles
elvégezni. A felhasznalt, beépitett anyagok csak els§ osztaly mindségiiek lehetnek.

7.2. Villalkozé koteles a szerzédés 1.1. pontjaban leirt kivitelezési munkékat a 2.1. pontban
szerepld véllalkozasi dijért 1. osztdlyd mindségben elvégezni, Amennyiben a munkék
megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6d6 felek a vonatkozd jogszabalyok
szerint ezen jogkdrrel felhatalmazott szervezet bevondséval hatarozzak meg a mindséget.
A vizsgélatok k&ltségeit a mindséget tévesen megitéld fél fizeti.

8. Megrendelé és Villalkozd képviselete:

8.1. Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendeld részérél: Ferenczi Géabor polgérmester
Villalkozé részérdl: Nagy Attila tigyvezetd
jogosult eljarni.

9. J6talldsi és szavatossdgi feltételek:

9.1. A Villalkoz6 szavatolja, hogy az 4ltala az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkdk
minésége mind a felhasznalt anyagok, mind az elvégzett munkék szempontjadbdl az
ajénlati drban foglalt mindségi kivetelményeknek megfelel.

10. A szerzddésszegés kovetkezményei:

10.1. A Véllalkozo késedelme esetén:
A Vallalkozé koteles az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkék késedelemének esetére a
késedelem minden naptdri napja utdn 10.000,- Ft késedelmi k&tbért megfizetni

Megrendeld részére.
11. Egyéb rendelkezések:

11.1. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdiért Ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt felelés minden kérért,
amely e nélkitl nem k&vetkezett volna be.



12. Jogvitdk rendezése:

Szerz8dd Felek és a képviseletitkben eljard személyek bilntetdjogi felelésséglik tudatédban
kijelentik, hogy a Megrendel6 helyi dnkorményzat, mig Vallalkozé Magyarorszag teriiletén
miik3dd gazdasagi tarsasdg, amelyek nem 4llnak cséd-, illetve felszdmol4si eljaras alatt, Felek
képviseletében eljaré személyek képviseleti jogosultsiga nem Korldtozott, és jelen
szerzbdésben foglalt jognyilatkozataik jévahagydsra nem szorulnak. Ezen kijelentés
valosagéért a szerz6dd Felek nevében aldirdk személyesen felelnek.

A jelen szerzddésben nem vagy nem kelld részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében
a Szerzddé Felek a Polgari Térvénykdnyvré! szélé 2013. évi V, t8rvény és a magyar jog
egyeb rendelkezéseit tekintik iranyadénak,

Felek a jelen szerzbdésbdl eredd vitds kérdéseiket egymadssal békés Gton kotelesek rendezni,
amennyiben ez nem vezet eredményre gy - hataskortdl fiiggéen — kikotik az Ajkai Jardsi
Birdsag illetékességét.

A Felek a jelen, 4 (négy) szdmozott oldalbél, 12 (tizenkettd) pontbél 4ll6 szerz&dést
elolvastédk, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jévahagyélag irtdk
ald. A szerz6dés 5 darab eredeti, egymassal teljes egészében megegyezd példanyban készillt,
amelyekb6! 3 példany a Megrendelét, 2 példany a Vallalkoz6t illeti.

Devecser, 2015. jinius 1.
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Timbe

Devecser Viros Onkorményzata Metal Kft.
(képv.: Ferenczi Gdbor polgdrmester) (képv.: Nagy Attila igyvezetd)
Megrendeld . Vallalkozé
A szerzddést ellenjegyzem: - gﬂg’mm?'
Devecser, 2015, jinius 1. -7 - P u, 32
. T P Asz.: 25096972-2-19
f T S2az.: 11743045.20061344
Bendes Istvan
jegyzd ‘

A szerz§dést pénziigyileg ellenjegyzem:
Devecser, 2015, janius 1. . 5
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BONTASRA ES E!PiTESRE
1 DB CSARNOKRA VONATKOZOAN!

ntis:
Csarnok mérete 12X18-as magyar pala tet8boritassal.

1. A csarnok teljeskorii bontasa és annak elszallitdsa az épitendd teriiletre

(Devecser belteriilet) 290.000.-Ft+AFA
2. A magyar hulldmpala a Timber -Metéal Kft tulajdonaban marad. |

Bont#s $sszesen: 290.000.-Ft+AFA
I:.‘.pités

1. Imx1m-es pontalap C20-as betonbél, vasalva a csarnok dsszes pontalapja  380.000.-Ft+AFA
A csarnok szerkezetkész épitése: 250.000.-Ft+AFA

Lemezburkolat feltevése a tetére: 220.000.-Ft+AFA

1.th 35-0s trapézlemez (az éar a szallitast tartalmazza )

Lemez szitkséglet: 235 m2 x1450.-Ft / m2+AFA 340.750.-Ft+AFA
Lemezcsavar gumi al4téteel 1500 db (10.-Ft/db) 15.000.-Ft+AFA
Epités dsszesen: 1.205.750.- Ft+AFA
Bontas, épités és anyagkoltség dsszesen : 1.495.750.-Ft+AFA
Brutté6: 1.899.603.-Ft

Ugyvezetd: Nagy Attila
Tulajdonos: Izsa Istvan

Papa, 2015-05-19 A e }//"\

‘Zgyvezeté’)

TIMBER-METAL KFT
Bakonykoppany, Petofi u 32



Veszprém Mﬁyei Kormanyhivatal
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Papai Jarasi
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Jérdsi Epltésgyi Hivatal
Pdpa

Fé& utca 12,
Telefon: 89/512-700, fax: 89/317-361
E-mail: epitesugy@papa.vemkh.gov.hu
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Jegyz8kényv
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Ugyiratszam: VE-05D/EH/418/2015.
Je?yzdkﬂn szama: 18-04/03-215-2015
Felvétel iddpontja: 2015 junius 26.
yzokényvet készitette:

A jo
Kov:

3

cs Ferenc

az épitésfelligyelet helyszini ellenérzésérd!,
amelynek célja az épitbipari kivitelezési munkék ellentrzése
az 1997. évi LXXVIIL. tv. és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet elSirisai alapjan.

neve: Devecser Varos Onkorményzata
cime: Devecser, Deak tér 1.

Az épittets képvisaelbje: jelen van
neve: Kozma Gytrgy alpolgarmester
cime: Devecser, Dedk tér 1.

. Az ellendrzésben kdzremGkdds: épitésfelligyels

neve: Vanyur Gyorgy

cime: Pépa, F6 u. 12,

Masik kézrem(ikdds: épitésfelligyeld
neve: Szabados Tamés

cime: Papa, F& u. 12.

. Az épitésl tevékenység engedélye2és| tervének felelbs tervezfje:

neve: Sebestyén Géza épltész31AE6738
cime: Somidvasarhely, Somiai u. 1.
tervezdi engedély szama: E2 19-0184

Arazatlan kéltségvetési kifrds + biztons4gi és egészségvédelmi terv: van

. Tovabbl kivitell dokumentéicié részek:

szakagi kiviteli terv:
statikai: szlkséges, van
gépész: nem szilkséges
villamos: nem sziikséges
teljes kdrl kiviteli dokumentécit: nem szlkséges

. AZ épltés| tevékenyséy kivitell tervének felelSs tervezsi:

FelelSs tervezs (1)

neve: Sebestyén Géza statika

cime: Somlévasarhely, Somlé u. 1.
tarvezdl engedély szama: T 20-0747

. Kivitelezs (1)

neve: Timber-Metal EpitSipari és Szolg. Kft.

cime: Bakonykoppdny, Petdfi u. 32.

cégjegyzés vagy vallalkozdi eng. szam: 19-08-517555/31A66738
Felelés m(iszaki vezatd: nincs

Epitési maszaki ellendr: van

Epftési maszaki ellen6r (1)

- Az eliendrzés helye: Veszprém megye, Devecser, Hunyadi utca hsz. 274/2 hrsz.
. Az épittetd; jogi személy (nincs jelem

. A Jogszabély szerintt kiviteli dokumentacié részek (engedélyezési terveken tilmenden):

Déatum: 2015.06.26



13.
14,

15.

16.
17.

18.
19,

20.
21,

Ogyiratszam: VE-05D/EH/418/2015.
Jegyzbkbényv szama: 19-04/03-215-2015

neve: Szabo Daniel épitész (ellendrzésen jelen volt)
cime: Simeg, Bem u. 9,

névjegyzéki szama; ME-E-1-19-5850

jogosultsaga: megfelel

feladatat; ellatja

az éplittetd a hatésagnak bejelentette: nem

Az épitmény rendeltetése: ipari

Az éplitmény szintszéma: egyszintes

emeletek szdma: pinceszintek széma:

Az épitési munka Jellege: Uj épltas

megjegyzés: Tarol6 rendeitetésl gazdasagi épliet

Az épitési munka engedélykiiteles: igen

Ha az épitési munka engedélykbteles: engedély van
Az engedélyez$ hatésag neve: VEMKH Pépai Jardsi Hivatal Epltési osztaly
clme: Papa, F6 u. 12,

Az épitési engedély szdma: VE-05D/EH/342-6/2015
Végrehajthatésdg napja; 2015.05.29

Adatszolgaltatasi kotelezettségének: eleget tott

Az épitési tevékenység megkezdését a hatdsag: engedélyezte
Az épitmény az épitési engedélytsl: eltér

Az épitmény az épitésl engedélytdl eltér: eqyéb

megje?yzés: Alapozasi tervts| eltér. Az alapozési terven 150 x 80 cm méretl vb. témbalapok keriittek tervezésre. A
helyszinen olajoshordok kerlletek beéplitésre amelyeknek a mérete kisebb.

Az épltési tevékenység késziiltsége: Az alapozdsi munkdk kerlitek elkezdésre.

A helyszinl mdszakl vizsgalat eredménye az egyes szerkezetek és munkanemek
szemrevételezése alapjn:

Munkanemek, szerkezetek Allapota Megjegyzés
.|Féldmunkédk

.|Ducolasok

.|Alapozésok

.1 Teherhordé falak, pillérek
.|Athidalésok, kivaltok, boltdvek
Koszort

Fodém

.| Kémények

.|Lépcsdk

10.1Tet8szerkezet

11. | Tetbfedés

12.|Allvényozés
13.|Hészigetelések (fal, koszory és kivaltd)
14.1Vizszigetelések

15.|K0lIsS nyltadszarok

16.[Tereprendezés

17.|Egyéb

Allapota; takart nem Iéthatéﬁ); megfeleld(1); javitast, megerdsitést, pdtlast igényel(2), tovabbi szakértdi vizsgalatot
igényel(3); kisebb minségi hiba(4)

o |~ o |on I | o |2

Lo

22. A kivitelezés az dllékonységot, az életet és egészséget,

Détum: 2015.06.26
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Lapszém: 2,




Ugyiratszam: VE-05D/EH/418/2015.
Jegyzbkdnyv szama: 19-04/03-215-2015

a kbzblztonsagot kbzvetienlll: veszélyezteti
a kbvetkezék miatt: Az alapozas eltér az alapozési tervtél.

23. MegfelelSség-igazolis meglétének igazolasa szilkséges 15 napon bel{l az al4bbi
épltési céla termékeknél {anyagoknaél, szerkezeteknél, berendezéseknél):

24. Az ellendrzés megallapltisal alapjén kezdeményezend$ Intézkedés: az épitési tevékenység azonnali leallitasa
(1), egyéb (8), épltesfellgyeleti eljaras kezdeményezése (9)

ésgedig: Az engedélyezési tervek és az épltési engedély nincs feltdtve az e-épitési napiéba. A kivitelez felelss
mszaki vezetSje nincs megnevezve, feltditve. Az alapozas eltér a jogerss alapozasi tervtdl. A fmv. hianya miatt &s
a tervtdl vaib eltérés miatt a miszaki ellendr az égitkezést ledilitotta. A beépitett anyagok teljesitmény nyilatkoza
nincs feitdtve. A bontas nincs dokumentaiva. Az épltkezést folytatni felelés mtiszaki vezets néiki! és a tervtél vals
eltérés rendezéséig tilos! Az épitési narlb nincs vezetve. Az adatok megvizsgaldsa utdn dontdnk az
épltesfelugyeleti elfaras meginditasars!.

25. Fényképfelvétel: kesz(lt
fényképfelvétel darabszama: 5

26. Az 6pittets (llletve megbizottia) a jegyzékSnyvben foglaltakat megértette, tudomasul vette, aliirdsaval a
jegyz6kdnyv egy példéanyénak atvételét elismeri és az ellensrzésbs! ra harulé Intézkedéseket megteszi,
észrevétele: nincs

27. A felolés m(iszakl vezets a jegyz8kbnyvhen foglaltakat megértette, tudomésul vette, alairisaval a
Jegyz6kdnyv egy példanydnak dtvételét elismerl és az ellensrzésbasl ré haruld Iintézkedéseket megteszi.
észrevétele: nincs

7
k.m.tt. i __,.é;,
,.—':’ ’,;u-'"".,:"_[‘ [
Epitésfeligyels: Kovécs Ferenc et Bt e ssaas
/, alalrasa.
Epittets képviselsje: Kozma Gybrgy alpolgarmester ... /-/"’»M ..... T PTR——
alalrésa

Epitési mdszaki ellenér: Szabé Daniel épltész

KozremOkddd: Vanyar GYArgy e,
alélrasa

KOzremOKSdE: SZabados TAIMAS L eeererarreeeeseeseaeaasaeraeenetaesetessaaeeserares
aldfradsa

Tajékoztatas a kdzigazgatasi hatoségl eljirds és szolgéltatas aitalanos szabélyair6l sz6l6 2004. évi CXL. tdrvény
alapjén az eljaras| cselekményhen érintett személy Jogalrél és kbtelezettségelrsl

Az Lgyfeleket a hatdsagi eljdrasban megilleti a torvény elétti egyenl8ség, Ggyeiket indokolatian megklldnbiztetés és
részrehajlas nélkll kell elintézni.

Az Ogyfeleket megilleti a tisztességes Ugyintézéshez, a jogszabdlyokban meghatarozott hatdridben hozott déntéshez
valé jog és az anyanyelv hasznélatanak joga.

A kOzigazgatési hatosagi eljaras hivatalos nyelve a magyar.

A kisebbségi szervezet nevében eljaré személy, valamint az a természetes személy, aki a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairél 52616 torvény hatdlya ald tartozik, a kézigazgatési hatésagnél hasznélhatja az adott kisebbség
nyelvét. A kisebbség nyelvén benyljtott kérelem targydban hozott magyar nyelvl dontést az Ggyfél kéréseére a

Lapszam: 3. D4tum: 2015.06.26

N S
Fay




Ugyiratszém: VE-05D/EH/418/2015.
Jegyzékdnyv széma: 19-04/03-215-2015

kérelemben hasznalt nyeivre le kell forditani. A forditasi és tolmécsoldsi kbitségeket az elbbi esetben az eljard hatbsag
visali.

A fentiekben meghatérozott Ogyfél kivételével a magyar nyelvet nem ismers Ugyfél a forditasl és tolmacsoldsi koktség
viselése meilett kérheti, hogy a hatbsag birdlja el az anyanyelvén, vagy valamely kézvetitd nyelven megfogalmazott
kérelmét.

A kbzigazgatési hatdsdgi eljardsban az (gyfél kiteles j6hiszemien eljarni.

Ha torvény nem [rja el§ az (gyfél személyes eljdrasét, helyette térvényes képviselSje, vagy meghataimazottja,
tovabbé minden esetben az Ugyfél és képviselbje egyltt is eljarhat. A meghatalmazott a képviseleti jogosultsdgat
igazolni kbteles, a meghatalmazést irésba (kbzokiratba vagy teljes bizonylté erejd magénokiratba) kell foglaint vagy
jegyzbkdényvbe kell mondani.

Az (igyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljaras soran irdsban vagy sz6ban nyllatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt
megtagadija. Joga van tovabba bizonyitis inditvanyozaséra, ennek érdekében irat csatolasara.

Akinek a személyes meghallgatasa az eljars soran sz0kséges, a hatésdg hatdrnap vagy hataridé megjelslésével
kdtelezheti, hogy elbtte, vagy a megjelsit helyen jelenjen meg.

Az idézett személy kiteles az Idézésnek eleget tennl, ellenkezs esetben eljirisi birsaggal sijthaté.

Az Ogyftél személyesen, illetve a térvényes vagy [rasban meghatalmazott képviselSje Utjan - egyes kivételekkel -
betekinthet az eljaras sorin keletkezett Iratba, arrdl méasolatot, kivonatot készithet, vagy — ilieték lerovasa mellett -
masolatot kérhet. A méasolatot és a kivonatot a hatéség kérelemre hitelesiti.

A hatésag [rasban, azaz postai Uton, telefaxon, személyesen atadott irat Gtjan, kézbasitési meghatalmazott (tjan, a
hatbsag kézbesitSje Utjan, kezbesitési Ggygondnok utjan, hirdetményi Uton vagy széban tart kapcsolatot az tigyfelekkel.

Lapszém: 4. Déatum: 2015.06.26
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A Devecser Hunyadi J. u. Hrsz. 274/2. ingatlanon az épitést elorelathatolag a kovetkezd
tervezett iddpontban tudjuk csak megkezdeni: 2015.07.15 '

Az épitési ellendr 4ltal kifogasolt és jelzett problémék, kijavitasra kertilnek.

A felelds épitési vezetd, akivel bejartuk a helyszint, sajnos nem tudtunk megegyezni vele,
ezért mésik épitési vezetdt kell keresniink. A tervezett iddpontra ezt a problémat is orvosolni
fogjuk.

Az elmult héten 2015.05.26. —ra az épitéstgyi hatosdg altal bejelentett ellenbrzésen a
kovetkezd ok miatt nem tudtunk megjelenni. A megadott idépontig, nem Kkaptunk
értesitést, az ellendrzésrdl. Utanajartunk és kiderilt, hogy a posta az utankiildeés miatt rossz
cimre kézbesiti a leveleink egy részét. Habar mar kordbban is jeleztik fel€jik, hogy nem
kapjuk meg a levelek egy részét.

Kijelentjiik, hogy az ellenbrzés utan az épitési hatdsagnal esetlegesen felmeriild, a hatosig
altal kiszabott buntetést a Timber-Metal Kft. teljes mértékben &tvéllaljal

Tehat azt kérjiik, hogy a tervezett idépontig fiiggessziik fel az épitést!
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