TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES
amely létrejott egyrészrél

Devecser varos Onkormanyzata

székhelye: 8460 Devecser, Deak tér 1.
adoszama: 15733926-2-19

bankszamlaszama: 11748090-15733926-00000000
képvisel6je: Ferenczi Gabor polgarmester
elérhetdség: 06-88-512-630

a tovabbiakban, mint Megrendel,

Leier Hungaria Kft.

székhelye: 9024 Gyér, Baross Gabor u. 42.
levelezesi cime: 8460 Devecser, Siimegi u. 093 hrsz.
adoszama: 11138075-2-08

cégjegyzékszama: 08-09-004486

bankszamlaszama: 10403332-33312303-00000000
képviseli: Vrasko Zsolt igazgato

a tovabbiakban mint Fejlesztd,

ésa

Volgyzugoly Mihely Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
székhelye: 2083 Solymar, Bimbo u. 20.

levelezési cime: 1024 Budapest, Kaplar u. 7.
adoszama: 13634333-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-106145

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tlnde Ugyvezetd igazgatd

A tovabbiakban, mint Tervezé

kozott az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES TARGYA

Devecser varos telepiilésrendezési eszkiozok egyszeriisitett eljaras keretében torténd maodositasa
- kiilszini banyaszati tevékenység szamara kutatdsba vonhatd teriileten banyatelek fektetésre
vonatkozo szabalyok megallapitasa targyaban

(a tovabbiakban: tervezési munka)

2. TERVEZESI DiJ

Tervezét a tervezési munka elvégzéséért

720.000,- Ft, azaz  Hetszazhuszezer forint tervezési dij,

194.400,- Ft, azaz  Egyszazkilencvennégyezer-négyszaz forint AFA (27%),
osszesen:

914.400,- Ft, azaz  Kilencszazkilencvennégyezer-négyszaz forint illeti meg.

A tervezési dijat a mindenkor hatélyos jogszabalyokban meghatarozott mértéki altalanos forgalmi
ado terheli.

3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat az 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerzédés nem
vonatkozik a munka elvégzéséhez szilkséges, az 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumentaciok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére.

3.2. Tervezd koteles mindazon hatosagokkal, szakhatosagokkal, kozmiszolgaltatokkal, valamint
egyéb érintett szervekkel a munkakozi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege szlikségessé tesz.

3.3. Tervezd koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az onkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti Uléseken, lakossagi forumokon részt venni, ott terveét
ismertetni, a felmerlilt kérdésekre valaszolni.




4. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozé mindenkori
hatalyos jogszabalyok (tdrvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek hianyaban a
kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerzodés megkoteset kovetden hatalyba |épett ]ogszabaly a szerzbdés
megvaltoztatasat teszi szilkségessé, (gy a szerzédé felek a szerzédést ezen Uj jogszabalynak
megfeleléen modositjak.

4.3. Tervezd Kkijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez sziikséges ,vezeté tervezd”
jogosultsagu tervezével rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.4. Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfeleld tervezéi
jogosultsaggal rendelkezd tarstervezd(ke)t és/vagy szakagi tervezd(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, akik munkajanak illeszkedéséért teljes korl feleldsséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaert minden tervezd onalléan felelés. A kozremiikodéként bevont tervezd(k) munkajanak
ellenértekét a jelen Szerzédés szerinti tervezési dij - kdzvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.5. TervezO megfelelGen teljesit, ha a szerzédést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzédés
targyat kepezo Tervezesi munkat maradéktalanul elvegezte a szikséges dokumentaciokat
Megrendeld és Fejleszto részére atadta, és azt a Megrendel6 és Fejleszt6 hianytalanul atvette.

4.6 Tervezb a Megrendeld altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Fejlesztének.

5. FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Fejleszt6 kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezeési dijat a Tervezd altal a
megrendelo tel]E‘SlteSl igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak illetve végszamla alapjan, a szamla
atvételétdl szamitott 8 napon beliil a Tervezé bankszamlajara megfizesse.

5.2. Fejlesztd kotelezettsége, hogy céljairol Tervezét és Megrendelét teljes koriien tajékoztassa.

5.3. Fejleszté és Megrendelé vallalja, hogy a tervezéshez szilkséges adatigény felmeriilésétdl
szamitott 8 napon beliil az adatokat Tervezé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettseg elmulasztasabol eredd mindennemii kovetkezmény kizarolag Fejlesztét terheli.

5.4. Fejleszt6 vallal]a hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultacidkon részt vesz, a
terv elkészitése soran Megrendeldvel és Tervezével teljes koriien és konstruktivan egyiittmiikodik, az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylé kérdésekben sziikség esetén allast foglal,
Tervezd részére utasitast ad.

5.5. Fejlesztd a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utdlag nem kifogasolja.

5.6. Fejleszté kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfelelé tervezési utasitasokat adhat, Tervezd
csak az ezekkel Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejlesztd
szakszer(tlen, vagy célszer(tlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles jelezni Fejlesztd
fele. Felek ezt kdvetden kdlcsondsen térekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok tartalma
jogszer( és szakszerli legyen. Amennylben Fe]leszto az altala adott utasitast Tervezd tajékoztatasa
ellenére fenntartja, Ugy az abbol szarmazé mindennem(i karért Fejlesztd teljes korii feleldsséggel
tartozik. Tervezé ebben az esetben jogosult a szerzédéstél elallni.

6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
6.1. Megrendeld koteles a tervezés elvégzéséhez sziikséges adatokat szolgaltatni:

- Telepllésfejlesztési dontés;
- Fejlesztési szandékok
- Vonatkozo tervek, tanulmanytervek;

6.2. Megrendeld koteles Tervezé szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvildgositast, utasitast megadni.




6.3. Megrendelé vallalja, hogy a tervezéshez szikséges adatigény felmeriilésétél szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervezdé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennemdi kévetkezmény kizardlag Megrendelét terheli.

6.4. Megrendeld vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a
teleplilesfejlesztési koncepciordl, az integralt telepulesfe] lesztési stratégiardl és a teleplilésrendezési
eszkozokrodl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél 314/2012. (X1.8.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 314/2012 (XI1.8.) Korm. rendelet) alapjan szikséges egyeztete51 folyamatot
megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztével és Tervezovel teljes kortien és konstruktivan
egylttmikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylé kérdésekben szukseg
esetén allast foglal, Képviseldtestiileti dontés sziiksége esetén 14 napon beliil dént, Tervezd részére
utasitast ad.

6.5. Megrendeld a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utélag nem kifogésolja.

6.6. Megrendelé kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, a
TervezG csak az ezekkel dsszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendeld
szakszer(tlen, vagy célszerlitlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles jelezni
Megrendeld felé. Felek ezt kovetden kdlcséndsen térekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok
tartalma jogszer( és szakszer( legyen Amennylben Megrendelo az altala adott utasitast Tervezd
tajékoztatasa ellenére fenntartja, (gy az abbél szarmazé mindennemii karért Megrendel teljes korl
feleldsséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzédéstdl elallni.

6.7. Megrendeld vallalja, hogy a terv atvételét kévets 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és
megfeleldseg eseten teljesitési igazolas alairasaval igazolja a szerzédés szer(i teljesitést

7. A TELJESITES HATARIDEJE ES A DIJAZAS UTEMEZESE

7.1. Tekintettel a szerzédéskotés idépontjara, Tervezd nem vallal feleldsséget azért, hogy a tervezeési
munka 2016. december 31-ig lezarul. Tervezé a tervezési munka elvégzését csak a vonatkozod
kormanyrendelet atmeneti rendelkezéseinek médositasa esetén tudja biztositani.

7.2. A teljesités Utemezését, az egyes munkarészeinek szallitandd példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben rogzitetteken feliil igényelt tobbletpéldanyokat Tervezé jogosult leszamlazni.

8. A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1. A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt itemezés szerint, a térténik. Megrendels a
terv atvételét kdvetd 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzédésszerii teljesitést. Az alairt teljesitési igazolas birtokaban a tervezé
reészszamlakat illetve végszamlat allit ki, amelyet megkiild Fejlesztének aki a szamla Osszegét a
szamla atvételétdl szamitott 8 napon beliil kdteles Tervezé OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-
29906053 szamu szamlajara atutalni.

8.2. A tervdokumentaciot Megrendelé és Fejleszté mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszté a
szamlaban megjeldlt tervezési dij dsszegét ki nem egyenlitette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendeld a szerzddéstdl elall, vagy a tervezéi munkat Tervezdnek fel
nem rohato okokbodl sziineteltetni kell, Tervezé jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
késziiltségi foknak megfeleléen aranyos ellenértékére.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervezd késedelmes teljesitése esetén Fejlesztét késedelmi kotbér illeti, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési dijanak
10%-a. Tervezd hozzajarul, hogy Fejlesztd a késedelmi kitbér Gsszegét a végszamlabél levonja.

9.2. Megrendeld fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervezét késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9.3. Amennyiben Tervezd teljesitésére vonatkozo hataridé tlllépésének oka nem rohatd fel
Tervezének, vagy ha az Megrendelé vagy Fejleszté érdekkorébe tartozd egyéb ok, illetve
Megrendel6 vagy Fejleszté mulasztasanak kovetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerz6desben megallapitott hataridék Tervezét nem kétik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.




10. SZERZOI JOG

10.1. Tervez6 altal készitett alatamaszto munkarészek kizardlagosan egy meghatarozott célt szolgalo
eszkozOk. Tervezd altal készitett alatamaszté munkarészek szellemi alkotasnak mindsiilnek,
amelynek szerzGje es a tervek tulajdonosa Tervezd, Megrendeld, Fejlesztd vagy egyéb személy a
Tervezo hozzajarulasa és egyidejli megfeleld dijazasa nélkiil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendel6 és Fejlesztd jogosult a tervek (tobbszordzésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal osszefliggésben tajékoztatoként
felhasznalni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kdtelesek a johiszemliség és tisztesség kdvetelményének megfelelen, kolcsdndsen
egyuttmukaodve eljarni.

11.2. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskitéskor elére nem lathaté (a 2. sz. mellékletben
nem rogzitett), de a tervezés soran sziikségessé valo tervezési munka esetén a szerzédést irasban
modositjak.

11.3. Megrendel8 a tervegyeztetéseken és a szilkséges helyszini bejarasokon vald részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendeldi utasitasok, kiegészitések és allasfoglalasok megtételével Ferenczi
Gabor polgarmestert bizza meg (telefon: 88/512-630), Fejleszté részérdl a kapcsolattarté Vraskéd
Zsolt (telefon: 30/411-36-71) illetve Tervezd részérdl a kapcsolatot Ferik Tiinde ugyvezetd, vezetd
telepiilésrendezé tervezd (telefon: 20/913-8575) biztositja.

11.4. A szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben, igy kiilondsen a szerzodésszegés
jogkdvetkezményei, a szerzédés modositisa és megsziinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.

11.5. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel osszefiiggésben kialakult vitajukat elsésorban
békes Uton, egyeztetd targyalasok (tjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil nem vezet eredményre, ugy a Felek
jogvitajukra a Budai Kozponti Keriileti Birdsag illetve a Budapest Kornyéki Torvényszék kizarolagos
illetekességeét kotik ki a per targyatol, illetve a pertargy értékétdl fiiggden.

11.6. Jelen szerzédes az 1. és 2. sz. mellékletével egyiitt érvényes.

Budapest, 2016. november
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1. SZ. MELLEKLET - PENZUGY!I UTEMEZES

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO
Megalapozo vizsgalat , .
Teleplilésszerkezeti terv modositasa 330.000,- + AFA 4het
Helyi épitési szabalyzat modositasa
Il. EGYEZTETESI ELJARAS
___________________________ Velemenyezési anyag készitése |  100.000,-+AFA | . 2hét
-Eg_ye_eiieté-s, egyeztetés- ;e-rec-lﬁéh-yeinek étvezeiése 2 hét
Egyeztetés lezarasa, végsd szakmai véleményezés 2 hét
lll. JOVAHAGYAS
Jévah;gg?tagxd%lf:;fftgi?é 70.000,- + AFA 2 het




2. SZ. MELLEKLET - TARTALMI RESZELTEZES ES HATARIDOK

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. MEGALAPOZO VIZSGALAT

2. TELEPULESSZERKEZETI TERV MODOSITASA

Telepiilésszerkezeti terv modositasa a valtozassal érintett teriiletre
M=1:10.000 meretaranyban vagy a megértéshez szilkséges mélységben

Telepiilésszerkezeti leiras modositasa

3. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA

Jovahagyandé munkarészek:

a)

b)

Szabdlyozdsi terviap modositasa a valtozassal érintett teriiletre

M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez sziikséges mélységben

Helyi Epitési Szabdlyzat (HESZ) médositdsa

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. torvény, az orszagos
telepillésrendezési és épitési kovetelményekrél szoldé 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a teleplilésfejlesztési dokumentumok a telepiilésfejlesztési koncepciordl, az integralt
teleplilesfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkdzokrél, valamint egyes
telepllésrendezesi sajatos jogintézményekrél szolo 314/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet eléirasai
alapjan

Alatamaszté szakagi munkarészek

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)

Telepiilésrendezési javaslat
Vdltozdssal érintett teriiletek
Tdjrendezési javaslat

Zoldfeliileti rendszer fejlesztése
Kozlekedesi javaslat

Kozmivesitési és hirkozlési javaslat
Kornyezeti hatasok

Hataridé: az adatszolgadltatastdl és a szerzédés aldirdsdtél szamitott 4 hét
Dokumentalds: 2 nyomtatott példany munkakézi anyag
az dnkormanyzat illetve a megbizé véleményezése céljdbol

Il. EGYEZTETESI ELJARAS

1.

Véleményezési anyag készitése

Hataridé: az 6nkormdnyzat véleményezését kivets 2 hét
Dokumentadlds: 1 pl. papir alapt + 1 CD + az dllamigazgatdsi
egyezteteési eljarashoz sziikséges szamu példdny

Egyeztetés
Egyeztetésben vald kdzremiikodés, egyeztetéseken valo részvétel: lakossagi forum, partnerek,
elterd vélemeényezo allamigazgatasi szervek, Allami Féépitész

Egyeztetés lezdrdsa, végsé szakmai véleményezés

Onkormanyzati egyeztetés lezarasa )
Véglegesitett tervdokumentacio dsszeallitasa az Allami Foépitész végsé szakmai véleményezésre
megkildendd dokumentacio elékészitése

Hatdridé: a véleményezési szakasz lezdrdsat kbveté 2 hét
Dokumentalds: 1 pl. papir alapt + 1 CD




Ill. JOVAHAGYAS

1. Jovahagyds elokészitése
Képviselo-testiileti elfogadasra elékészitett dokumentacio

2. Jovdhagyott tervdokumentdcio
Jovahagyast kivetd véglegesités

Hataridé: a képviseld-testiilet jovahagydsat kdvets 2 hét

Dokumentalas: 2 pl. papir alapt + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdardshoz sziikséges szami CD*

*Tovabbi példanyok rendelése a tervez6 és a megbizd kozotti megallapodas alapjan lehetséges




